附件一：
学校西门道路、河道栏杆维修内容及要求
	序号
	项目内容
	项目工作要求
	备注

	1
	旧活动板房和旧厨房拆除
	1、 拆除西门进门右侧新食堂侧对面活动板房（面积约180平方）
2、 拆除两幢板房之间的旧厨房及后面的厕所（面积约100平方）
3、 清理垃圾并外运处理（含拆除部分与围墙之间的垃圾）

4、 保持地面平整（不能出现地面坑洼）
	拆除导致出现地面坑洼要做平整修补

	2
	河坎处理
	1、 学校老食堂至化粪池之间（含河道对面小区边）河道栏杆修补：（栏杆立柱约10根、横杆约90根、叶片约10片）
（1）、损坏、破损、掉灰的栏杆、立柱重新安装处理

（2）、对松动的立柱，栏杆进行加固修复
2、 河道栏杆延长处理

（1）、将现有河道栏杆延长至学校校化粪池边并斜拉延长至环道人行道边

（2）延长部分下面浇铸C30混凝土基础（300mm宽,100mm厚）（约30米长）

3、部分栏杆零星修补刷漆处理（约70处）
	修补和延长后颜色与以前颜色大致一致

	3
	平整场地
	1、 西门进门左、右两侧及A幢西向河边地面平整、清理渣子石块（含回填土方）：具体位置和范围由学校指定并自行现场踏勘（面积约3600平方）
（1）、清理后不能出现大石块或影响草坪生长的东西

（2）、主体依地势起伏平整，但要考虑坡度、美观以及以后草坪养护修整方便（修剪机能够顺利到达并顺利修剪）

（3）拆除的板房及厨房前面斜坡面处理要考虑坡度
（4）进西门右侧平整时靠围墙边需下挖处理，具体深度根据学校要求进行（原则上不低围墙外人行道）。下挖后祼露的围墙面需做抹灰处理。
2、 根据具体需要回填土方，保持整体平滑流畅

3、 清理西门进门正对面停车岛两边地块及停车岛边斜坡的杂草及树枝，并对两块地进行平整（约200平方）
4、 清理A幢河边化粪池周边至校园环道枯枝、杂草（约300平）
5、 清理西门配电房周边至化粪池斜坡杂草、枯枝，并根据学校要求填土方。
6、 化粪池周边根据实际需要平整
	清理出来的垃圾、树枝、杂草等全部外运处理，配电房至化粪池斜坡填土根据实际情况和学校要求进行，化粪池周边根据地势处理。

	4
	铺设草坪
	1、 铺设范围：为清理平整出来的地块（西门停车岛边斜坡面除外，约3600平方）

2、 人工堑碎堑细地面泥土，达到草坪铺设需要的条件，使草坪与土壤贴合紧密。
3、 铺设种植土厚度不低于400mm厚

4、 满铺草坪（中间不留连接缝），用黄沙铺面，再浇水处理

5、 草坪铺设后养护一年，保证生长正常

6、 草坪养护期间正常情况下，每三个月至少浇一次水，7、8、9月根据天气情况适时浇水（确保草坪的美观度），浇水严禁使用自来水和消防水，只能自备设备和管道从河道抽水进行
7、 养护期到前对草坪进行一次修剪（修剪按相关标准执行。修剪整齐）
8、 根据学校要求移栽两组球形植物到指定位置（3－4个球形植物为一组）
	铺设的草坪在养护期如果遇到特殊情况需要处理的必须立即处理，移栽球形植物根据现场指定为准，铺设草坪的范围为平整出来的全部地块及指定地块

	5
	路沿石及透水砖修复
	修复从教工桥到驾训场人行道上损坏、沉降及因沉降导致的断裂、错位等的路沿石，修补损坏缺失的透水砖。
	修复后整体平整规范

	6
	花池处理
	文化广场至BC幢之间梯步上花台处理（约20平方），松土、填种植土，铺草坪。
	按学校要求进行

	7
	路面处理
	学校内部松动的花岗石地砖（含花台、水池砖掉落）处理（拆除原松动花岗石，重新平铺安装，松动并损坏部分更换新砖，共计约100块），损坏沟盖板更换
	根据铺设花岗石相关标准执行


